



Oggetto: D.D.G. n. 1821 del 25.07.2016 – PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni. - “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”.
PROSECUZIONE A SEGUITO RIPRESA DELLE OPERAZIONI DI GARA.

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **358.058,42** di cui:

- ⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **352.096,65**
- ⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €. **5.961,78.**

CUP: **C37H15001100002** Codice C.I.G. **68661069E8**

AVVISO

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 836 del 15.11.2016 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando gara di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto;
- a seguito acquisizione, nel termine utile previsto nel suddetto bando, delle 308 buste contenenti le offerte di gara sono state effettuate dalla C.U.C. allora operante n. 3 sedute di gara procedendo ad esaminarne n. 90 a livello di documentazione amministrativa;
- detta gara è risultata sospesa da tale organo dal 03 giugno del 2017, come da verbale in atti, e non più ripresa;
- detto organo, per come si evince dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 13.03.2018, adottata per altra fattispecie con i poteri della Giunta Municipale, non è stata più operante dal dicembre 2017;
- a seguito dell’intervenuta quiescenza del R.U.P. con determina n. 61 del 02.10.2019 si è proceduto a nominare nuovo R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire la procedura in esame al fine di poter procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento;
- in relazione a tale intendimento è stato stipulato, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un accordo di collaborazione con il libero Consorzio Comunale di Trapani sottoscritto in data 07.04.2021;
- in dipendenza di tale accordo si riprenderà la procedura di gara secondo quanto previsto in detto accordo, che prevede la ripresa dell’esame della documentazione amministrativa delle rimanenti 218 buste di gara;
- in data 27.04.2021 è ripreso l’esame della documentazione amministrativa ed è stato proseguito il 05.05.2021, il 12.05.2021 e il 19.05.2021;

Tutto quanto sopra premesso si da

AVVISO

che la data di prosecuzione dell’esame della documentazione amministrativa è stata fissata per il **26.05.2021 ore 8.30.**

24.05.2021

Il R.U.P.
Arch. Vincenzo Barresi