



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO  
SELINUNTE**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco  
Ufficio R.U.P.  
Determina n. 61 del  
02.10.2019**

Oggetto: D.D.G. n. 1821 del 25.07.2016 – PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni. - “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”.

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **358.058,42** di cui:

⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **352.096,65**

⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €. **5.961,78**.

**CUP: C37H15001100002 Codice C.I.G. 68661069E8**

**VERBALE N. 8  
RIPRESA DI GARA CON PROCEDURA APERTA**

L’Anno duemilaventuno, il giorno 10 del mese di agosto alle ore 8.30 in Castelvetro, presso gli uffici comunali della Direzione Organizzativa V di via della Rosa - primo piano.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 836 del 15.11.2016 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando gara di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto;
- a seguito acquisizione, nel termine utile previsto nel suddetto bando, delle 308 buste contenenti le offerte di gara, sono state effettuate dalla C.U.C. allora operante n. 3 sedute di gara procedendo ad esaminarne n. 90 a livello di documentazione amministrativa;
- detta gara è risultata sospesa da tale organo dal 03 giugno del 2017, come da verbale in atti, e non più ripresa;
- detto organo, per come si evince dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 13.03.2018, adottata per altra fattispecie con i poteri della Giunta Municipale, non è stata più operante dal dicembre 2017;
- a seguito dell’intervenuta quiescenza del R.U.P. con determina n. 61 del 02.10.2019 si è proceduto a nominare nuovo R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire la procedura in esame al fine di poter procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento;
- in relazione a tale intendimento è stato stipulato, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un accordo di collaborazione con il libero Consorzio Comunale di Trapani sottoscritto in data 07.04.2021;
- in dipendenza di tale accordo in data odierna si riprende la procedura di gara secondo quanto previsto in detto accordo, che prevede l’esame della documentazione amministrativa delle rimanenti 218 buste di gara da parte del R.U.P.;
- nel corso dell’esame delle buste afferenti la documentazione amministrativa è stata rilevata che la n. 167 è stata integrata dalla ditta partecipante con la n. 297 e pertanto il numero dei partecipanti è 307;
- in relazione alla determina dirigenziale n. 283 del 04.04.2012 il R.U.P., per il predetto esame è collaborato dalla dipendente Signora Balsamo Rosanna;
- al fine di portare allo stesso livello di esame tutte le offerte a suo tempo pervenute si procede con l’esame delle buste a partire dalla numero 91, terminato tale esame si procederà a richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dato il lasso di tempo trascorso, ciò in conformità all’art. 2, comma 3, del precitato accordo;
- in data 27.04.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 91 alla 116 con prosecuzione alla data del 12.05.2021;
- in data 05.05.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 117 alla 142;
- in data 12.05.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 143 alla 180;



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO  
SELINUNTE**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco  
Ufficio R.U.P.  
Determina n. 61 del  
02.10.2019**

- in data 19.05.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 181 alla 220;
- in data 26.05.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 221 alla 264 con prosecuzione alla data odierna;
- in data 09.06.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 265 alla 308;
- in data 30.07.2021 si è proceduto con l'esame dei soccorsi istruttori attivati nei confronti delle 29 ditte interessate procedendo all'ammissione 9 ditte ed alla esclusione n. 20;
- in esito a tali operazioni su 307 ditte partecipanti rimanevano ammesse al proseguo della procedura n. 286 risultanti dalla differenza con il numero delle escluse pari a n 21. Tale numero è ottenuto dalla somma delle predette 20 ditte escluse oltre alla ditta con il n. 298 già non ammessa nella seduta di cui al verbale n. 6 del 09.06.2021;

Si è proceduto pertanto, a cura del Responsabile del Procedimento a richiedere con nota prot. n. 30833 del 30.07.2021 alle 286 ditte predette la conferma dell'offerta economica a suo tempo presentata, essendo trascorsi oltre 180 giorni dalla data di scadenza per la partecipazione alla gara, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 4, D.lgs. 50/2016 ed in relazione all'accordo di collaborazione predetto;

In tale nota il termine assegnato per la conferma è stato fissato in giorni 5 dalla data della nota predetta che è stata inviata nella stessa data del 30.07.2021 alla PEC dichiarata da ogni ditta tra la documentazione di gara.

Nel termine assegnato sono pervenute n. 13 note di altrettante ditte partecipanti alla gara e di cui n. 12 di conferma della offerta economica a suo tempo presentata e n. 1 nota di non conferma secondo l'elenco qui seguito riportato.

n.	Prog.	Ditta	Conferma/non conferma
1	3	FAREL IMPIANTI S.R.L.	conferma
2	4	IDROGEOFER S.R.L.	non conferma
3	7	IMPRESA COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI	conferma
4	9	SAVATTERI COSTRUZIONI S.R.L.	conferma
5	11	IMPRESA COSTRUZIONI SAN FRANCESCO	conferma
6	286	COSTRUZIONI SRL	conferma
7	291	G.P. COSTRUZIONI DEL GEOM. GIUSEPPE	conferma
8	292	ISOR COSTRUZIONI S.R.L.	conferma
9	294	COGESP SRL	conferma
10	301	A.G.R. SRL	conferma
11	304	COREPP S.R.L. (FAVARA)	conferma
12	306	ATI - HOUSE SERVICE S.A.S (ALCAMO) - SOLE	conferma
13	307	L.E.S. DI RUBINO & ANDREA GENNA	conferma

Tanto si propone in relazione a profili di competenza del R.U.P. assegnati secondo l'accordo di collaborazione predetto.

La collaboratrice

F.to Sig.ra Rosanna Balsamo

Il R.U.P.

F.to Arch. Vincenzo Barresi