



Oggetto: D.D.G. n. 1821 del 25.07.2016 – PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni. - “Riqualficazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”.

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **358.058,42** di cui:

- ⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **352.096,65**
- ⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €. **5.961,78.**

**CUP: C37H15001100002**      **Codice C.I.G. 68661069E8**

### **VERBALE N. 1 RIPRESA DI GARA CON PROCEDURA APERTA**

L’Anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di aprile alle ore 9.00 in Castelvetro, presso gli uffici comunali della Direzione Organizzativa V di via della Rosa - primo piano.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 836 del 15.11.2016 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando gara di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto;
- a seguito acquisizione, nel termine utile previsto nel suddetto bando, delle 308 buste contenenti le offerte di gara, sono state effettuate dalla C.U.C. allora operante n. 3 sedute di gara procedendo ad esaminarne n. 90 a livello di documentazione amministrativa;
- detta gara è risultata sospesa da tale organo dal 03 giugno del 2017, come da verbale in atti, e non più ripresa;
- detto organo, per come si evince dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 13.03.2018, adottata per altra fattispecie con i poteri della Giunta Municipale, non è stata più operante dal dicembre 2017;
- a seguito dell’intervenuta quiescenza del R.U.P. con determina n. 61 del 02.10.2019 si è proceduto a nominare nuovo R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire la procedura in esame al fine di poter procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento;
- in relazione a tale intendimento è stato stipulato, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un accordo di collaborazione con il libero Consorzio Comunale di Trapani sottoscritto in data 07.04.2021;
- in dipendenza di tale accordo in data odierna si riprende la procedura di gara secondo quanto previsto in detto accordo, che prevede l’esame della documentazione amministrativa delle rimanenti 218 buste di gara da parte del R.U.P.;
- in relazione alla determina dirigenziale n. 283 del 04.04.2012 il R.U.P., per il predetto esame è collaborato dalla dipendente Signora Balsamo Rosanna;
- al fine di portare allo stesso livello di esame tutte le offerte a suo tempo pervenute si procede con l’esame delle buste a partire dalla numero 91, terminato tale esame si procederà a richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dato il lasso di tempo trascorso, ciò in conformità all’art. 2, comma 3, del precitato accordo;

Si procede quindi all’esame delle documentazione amministrativa delle ditte partecipanti:



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

prog.	Ditta	Esito ammesso/escluso	note
91	VERTICAL PROJET s.r.l.	ammessa	
92	CASTROVINCI COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
93	I.CO.LI. Di Li Destri Giacomo & c. s.a.s.	ammessa	
94	RETEL COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
95	PORTO COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
96	PELORITANA APPALTI s.r.l.u.	ammessa	
97	DIVA s.r.l.	ammessa	
98	S.V. COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
99	SCALISI CALOGERO	ammessa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione di accettazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto di cui al punto 9.10 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
100	BCS COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
101	SAB INVENTIONS s.r.l.	ammessa	
102	FERRARA SALVATORE s.r.l.	ammessa	
103	MOSEDIL s.r.l.	ammessa	
104	C.S. COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
105	CRUSCHINA COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
106	DI MARIA COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
107	SAC UNI PERSONALE s.r.l.	ammessa	
108	DEMETRA LAVORI s.r.l.	ammessa	
109	GEODESIA s.r.l.	ammessa	
110	ESSE QUATTRO COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
111	GRASSO COSTRUZIONI GENERALI s.r.l.	ammessa	
112	VISA COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
113	S.I.P.L.A. S.R.L. (IMPRESA AUSILIARIA)	ammessa	
	TECNO SERVIZI s.r.l.s. (IMPRESA AUSILIATA)		
114	S.B.S. COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
115	CONDOR s.r.l.	ammessa	
116	CAVALLI SALVATORE	ammessa	

Il R.U.P. alle ore 12.00 dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di gara saranno riprese, in seduta pubblica, il 05.05.2021 alle ore 8.30, data alla quale sarà data pubblicità sul sito del comune di Castelvetro nello spazio dedicato alle gare.

Tutti i plichi pervenuti ancora non aperti saranno custoditi presso gli uffici della Direzione V e della loro integrità sarà dato atto all'inizio della prossima seduta.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 12.05.

f.to La collaboratrice sig.ra Balsamo Rosanna

f.to il R.U.P. – arch. Vincenzo Barresi



Oggetto: D.D.G. n. 1821 del 25.07.2016 – PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni. - “Riqualficazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”.

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **358.058,42** di cui:

- ⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **352.096,65**
- ⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €. **5.961,78.**

**CUP: C37H15001100002**      **Codice C.I.G. 68661069E8**

## **VERBALE N. 2**

### **RIPRESA DI GARA CON PROCEDURA APERTA**

L’Anno duemilaventuno, il giorno 05 del mese di maggio alle ore 8.30 in Castelvetro, presso gli uffici comunali della Direzione Organizzativa V di via della Rosa - primo piano.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 836 del 15.11.2016 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando gara di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto;
- a seguito acquisizione, nel termine utile previsto nel suddetto bando, delle 308 buste contenenti le offerte di gara, sono state effettuate dalla C.U.C. allora operante n. 3 sedute di gara procedendo ad esaminarne n. 90 a livello di documentazione amministrativa;
- detta gara è risultata sospesa da tale organo dal 03 giugno del 2017, come da verbale in atti, e non più ripresa;
- detto organo, per come si evince dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 13.03.2018, adottata per altra fattispecie con i poteri della Giunta Municipale, non è stata più operante dal dicembre 2017;
- a seguito dell’intervenuta quiescenza del R.U.P. con determina n. 61 del 02.10.2019 si è proceduto a nominare nuovo R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire la procedura in esame al fine di poter procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento;
- in relazione a tale intendimento è stato stipulato, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un accordo di collaborazione con il libero Consorzio Comunale di Trapani sottoscritto in data 07.04.2021;
- in dipendenza di tale accordo in data odierna si riprende la procedura di gara secondo quanto previsto in detto accordo, che prevede l’esame della documentazione amministrativa delle rimanenti 218 buste di gara da parte del R.U.P.;
- in relazione alla determina dirigenziale n. 283 del 04.04.2012 il R.U.P., per il predetto esame è collaborato dalla dipendente Signora Balsamo Rosanna;
- al fine di portare allo stesso livello di esame tutte le offerte a suo tempo pervenute si procede con l’esame delle buste a partire dalla numero 91, terminato tale esame si procederà a richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dato il lasso di tempo trascorso, ciò in conformità all’art. 2, comma 3, del precitato accordo;
- in data 27.04.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 91 alla 116 con prosecuzione alla data odierna;



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

Si procede quindi all'esame delle documentazione amministrativa delle ditte partecipanti:

prog	Ditta	Esito ammesso/escluso	note
117	PUGLISI VINCENZO soc. unip. a r.l.	ammessa	
118	SA.MA. s.r.l	ammessa	
119	SIET di Motisi Nicolò & C. s.a.s.	Ammessa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione di accettazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto di cui al punto 9.10 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
120	NEW ENERGY GROUP s.r.l.	ammessa	
121	SATIPPELL s.r.l.	ammessa	
122	PALAZZOLO COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
123	S.M. s.r.l.	ammessa	
124	ICAM s.r.l.	Ammessa CON RISERVA	L'impresa ha prodotto la cauzione provvisoria con indicazione di un CIG errato ed una correzione non regolare all'ultima pagina in relazione al punto 9.5 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
125	ICOLEN s.r.l.	ammessa	
126	BALS COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
127	D'ALBERTI GIUSEPPE	ammessa	
128	RAIA SALVATORE	ammessa	
129	COCI ANTONINO	ammessa	
130	GUARNERI s.r.l.	ammessa	
131	ITRIA soc. cooperativa	ammessa	
132	MATINA GEOM. GIOVANNI	ammessa	
133	MB COSTRUZIONI s.r.l. socio unico	Ammessa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione sui mutamenti societari di cui al punto 9.4c del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
134	BREDIL s.r.l.	ammessa	
135	LANERI COSTRUZIONI	Ammessa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione di accettazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto di cui al punto 9.10 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

			concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
136	FIAMMINGO COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
137	POLLARA CASTRENZE s.r.l.	ammessa	
138	CG IMPRESA EDILE STRADALE	Ammissa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto il DGUE (è presente solo la prima pagina) di cui al punto 9.3 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
139	GEN COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
140	CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP (impresa ausiliaria) S.F. COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
141	FALCO COSTRUZIONI s.r.l.	ammessa	
142	EUROINFRASTRUTTURE s.r.l.	ammessa	

Il R.U.P. alle ore 14.00 dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di gara saranno riprese, in seduta pubblica, il 12.05.2021 alle ore 8.30, data alla quale sarà data pubblicità sul sito del comune di Castelvetro nello spazio dedicato alle gare.

Tutti i plichi pervenuti ancora non aperti saranno custoditi presso gli uffici della Direzione V e della loro integrità sarà dato atto all'inizio della prossima seduta.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 14.05.

f.to La collaboratrice sig.ra Balsamo Rosanna

f.to il R.U.P. – arch. Vincenzo Barresi



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO  
SELINUNTE**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco  
Ufficio R.U.P.  
Determina n. 17 del  
19.07.2019**

Oggetto: D.D.G. n. 1821 del 25.07.2016 – PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni. - “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”.

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **358.058,42** di cui:

- ⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **352.096,65**
- ⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €. **5.961,78.**

**CUP: C37H15001100002** Codice C.I.G. **68661069E8**

### **VERBALE N. 3 RIPRESA DI GARA CON PROCEDURA APERTA**

L’Anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di maggio alle ore 8.30 in Castelvetro, presso gli uffici comunali della Direzione Organizzativa V di via della Rosa - primo piano.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 836 del 15.11.2016 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando gara di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto;
- a seguito acquisizione, nel termine utile previsto nel suddetto bando, delle 308 buste contenenti le offerte di gara, sono state effettuate dalla C.U.C. allora operante n. 3 sedute di gara procedendo ad esaminarne n. 90 a livello di documentazione amministrativa;
- detta gara è risultata sospesa da tale organo dal 03 giugno del 2017, come da verbale in atti, e non più ripresa;
- detto organo, per come si evince dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 13.03.2018, adottata per altra fattispecie con i poteri della Giunta Municipale, non è stata più operante dal dicembre 2017;
- a seguito dell’intervenuta quiescenza del R.U.P. con determina n. 61 del 02.10.2019 si è proceduto a nominare nuovo R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire la procedura in esame al fine di poter procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento;
- in relazione a tale intendimento è stato stipulato, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un accordo di collaborazione con il libero Consorzio Comunale di Trapani sottoscritto in data 07.04.2021;
- in dipendenza di tale accordo in data odierna si riprende la procedura di gara secondo quanto previsto in detto accordo, che prevede l’esame della documentazione amministrativa delle rimanenti 218 buste di gara da parte del R.U.P.;
- in relazione alla determina dirigenziale n. 283 del 04.04.2012 il R.U.P., per il predetto esame è collaborato dalla dipendente Signora Balsamo Rosanna;
- al fine di portare allo stesso livello di esame tutte le offerte a suo tempo pervenute si procede con l’esame delle buste a partire dalla numero 91, terminato tale esame si procederà a richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dato il lasso di tempo trascorso, ciò in conformità all’art. 2, comma 3, del precitato accordo;
- in data 27.04.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 91 alla 116 con prosecuzione alla data del 12.05.2021;
- in data 05.05.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 117 alla 142 con prosecuzione alla data odierna;



**CITTÀ DI**  
**CASTELVETRANO**  
SELINUENTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

Si procede quindi all'esame delle documentazione amministrativa delle ditte partecipanti:

prog	Ditta	Ammessa/non ammessa	note
143	Saro Costruzioni S.r.l.	Ammessa	
144	G.F. COSTRUZIONI Srl	Ammessa	
145	C.G.C. S.r.l.	Ammessa	
146	B.C. IMPIANTI S.r.l.	Ammessa	
147	I.CO.GE.I. S.R.L.	Ammessa	
148	DM COSTRUZIONI S.r.l.	Ammessa	
149	Impresa Pullara Calogero	Ammessa	
150	Quintalvi S.r.l.	Ammessa	
151	DI NICA Costruzioni S.r.l.	Ammessa	
152	KA.VA.PI. Costruzioni S.r.l.	Ammessa	
153	TEK INFRASTRUTTURE S.R.L.	Ammessa	
154	IMPRESA AGOSTARO ROSARIO s.r.l.	Ammessa	
155	DI.BI.GA. COSTRUZIONI S.A.S. DI GASPARE DI GIORGI	Ammessa CON RISERVA	L'impresa ausiliaria non ha prodotto la relativa dichiarazione come previsto dal bando di gara e del capitolato speciale d'appalto. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
156	FASTEN Srl	Ammessa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione sulle cause di esclusione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 di cui al punto 5.1 del disciplinare di gara da parte del direttore tecnico e del soggetto cessato. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
157	ICEV SRL	Ammessa	
158	ICM Impresa Costruzioni Moderne Srl	Ammessa	
159	SOFIA COSTRUZIONI Srl	Ammessa	
160	AZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa	
161	IMPRESA JURYLEPPE S.R.L.	Ammessa	
162	CO.GE.MAR. Srl	Ammessa	
163	A.N.D. COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa	
164	MEDI APPALTI Srl	Ammessa	
165	GERACI COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
166	PAGANO Costruzioni s.r.l.	Ammessa	
167	Impresa I.CO.SER. S.R.L.	Ammessa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione di accettazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto di cui al punto 9.10, nonché quella sul protocollo di legalità 9.7 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.



**CITTÀ DI**  
**CASTELVETRANO**  
**SELINUNTE**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

168	IMPRESA EDILE F.lli MICCIULLA S.N.C.	Ammessa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione di cui al punto 9.4.c relativa ai mutamenti societari del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara
169	EDILGEO s.r.l.	Ammessa	
170	SORCE COSTRUZIONI SRL	Ammessa	
171	INTESA VERDE S.R.L.	Ammessa	
172	IMPRESA DI COSTRUZIONI AMATO MARIO	Ammessa	
173	NUOVI LAVORI S.R.L.	Ammessa	
174	CALOGERO COSTRUZIONI s.r.l.	Ammessa	
175	IMPRESA EDILE STRADALE ZARBO GIUSEPPE	Ammessa	
176	IMPRESA POIDOMANI di Poidomani Vincenzo	Ammessa	
177	LONGO COSTRUZIONI SRL	Ammessa	
178	CANTIERI RIUNITI S.R.L.	Ammessa	
179	C.E.S.A. S.r.l.	Ammessa	
180	MAMMANA LAVORI S.R.L.	Ammessa	

Il R.U.P. alle ore 13.10 dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di gara saranno riprese, in seduta pubblica, il 19.05.2021 alle ore 8.30.

Tutti i plichi pervenuti ancora non aperti saranno custoditi presso gli uffici della Direzione V e della loro integrità sarà dato atto all'inizio della prossima seduta.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 13.15.

f.to La collaboratrice sig.ra Balsamo Rosanna

f.to il R.U.P. – arch. Vincenzo Barresi





Oggetto: D.D.G. n. 1821 del 25.07.2016 – PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni. - “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”.

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **358.058,42** di cui:

- ⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **352.096,65**
- ⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €. **5.961,78.**

**CUP: C37H15001100002** Codice C.I.G. **68661069E8**

#### **VERBALE N. 4 RIPRESA DI GARA CON PROCEDURA APERTA**

L’Anno duemilaventuno, il giorno 19 del mese di maggio alle ore 8.30 in Castelvetro, presso gli uffici comunali della Direzione Organizzativa V di via della Rosa - primo piano.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 836 del 15.11.2016 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando gara di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto;
- a seguito acquisizione, nel termine utile previsto nel suddetto bando, delle 308 buste contenenti le offerte di gara, sono state effettuate dalla C.U.C. allora operante n. 3 sedute di gara procedendo ad esaminarne n. 90 a livello di documentazione amministrativa;
- detta gara è risultata sospesa da tale organo dal 03 giugno del 2017, come da verbale in atti, e non più ripresa;
- detto organo, per come si evince dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 13.03.2018, adottata per altra fattispecie con i poteri della Giunta Municipale, non è stata più operante dal dicembre 2017;
- a seguito dell’intervenuta quiescenza del R.U.P. con determina n. 61 del 02.10.2019 si è proceduto a nominare nuovo R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire la procedura in esame al fine di poter procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento;
- in relazione a tale intendimento è stato stipulato, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un accordo di collaborazione con il libero Consorzio Comunale di Trapani sottoscritto in data 07.04.2021;
- in dipendenza di tale accordo in data odierna si riprende la procedura di gara secondo quanto previsto in detto accordo, che prevede l’esame della documentazione amministrativa delle rimanenti 218 buste di gara da parte del R.U.P.;
- in relazione alla determina dirigenziale n. 283 del 04.04.2012 il R.U.P., per il predetto esame è collaborato dalla dipendente Signora Balsamo Rosanna;
- al fine di portare allo stesso livello di esame tutte le offerte a suo tempo pervenute si procede con l’esame delle buste a partire dalla numero 91, terminato tale esame si procederà a richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dato il lasso di tempo trascorso, ciò in conformità all’art. 2, comma 3, del precitato accordo;
- in data 27.04.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 91 alla 116 con prosecuzione alla data del 12.05.2021;
- in data 05.05.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 117 alla 142;



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

- in data 12.05.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 143 alla 180 con prosecuzione alla data odierna;

Si procede quindi all'esame delle documentazione amministrativa delle ditte partecipanti:

prog	Ditta	Amessa/non amessa	note
181	Burgio Vito di Burgio Diego	ammessa	
182	ITAL SYSTEM s.r.l.	<b>Ammessa CON RISERVA</b>	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione ex art. 80 D.lgs. 50/2016 del cessato dalla carica Castagna Rosa Maria, punto 5.1 del predetto disciplinare. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
183	Omnia Progetti s.r.l.	Ammessa	
184	Impresa C. & P. srl	Ammessa	
185	SOCIETA' COOPERATIVA COSTRUZIONI SUD arl	Ammessa	
186	PARISI COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa	
187	SIAP SERVICE srl	Ammessa	
188	Paco Costruzioni di Bonvissuto Gaetano (Licata)	Ammessa	
189	Civiesse s.r.l. (Aragona)	Ammessa	
190	RISICATO Srl Unipersonale	Ammessa	
191	ARLI' S.R.L. (Grotte)	Ammessa	
192	TECNO GROUP S.R.L.	Ammessa	
193	Impresa Costruzioni Eredi Marotta Salvatore di Marotta Calogero Giosuè & C. s.a.s. (Mussomeli)	Ammessa	
194	PASCAL COSTRUZIONI SRL	<b>Ammessa CON RISERVA</b>	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione di accettazione del bando di gara e del capitolato speciale d'appalto di cui al punto 9.10 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
195	MA.VAN. Di CALLARI Carmelo Antonello Snc	Ammessa	
196	ARES COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa	
197	2G Costruzioni s.r.l. (Messina)	Ammessa	
198	Impresa Edile e Stradale Nocifora Tiranno Vincenzo (S. Agata Militello)	Ammessa	
199	ATI Muneglia Salvatore (mandataria capogruppo) - (Vittoria)	Ammessa	
200	DAMIGA srl	Ammessa	
201	Spampinato Mario (Belpasso)	Ammessa	
202	Pegaso Costruzioni s.r.l. (Brolo)	Ammessa	
203	Impresa Costruzioni Ing. Priolo Roberto s.r.l.	Ammessa	
204	G.R. Costruzioni soc. coop (Mussomeli)	Ammessa	



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

205	Impresa Cassarà s.r.l. (Alcamo)	Ammessa	
206	ATI - dilizia 2G s.r.l. - Scifo Giorgio (Modica)	Ammessa	
207	Impresa Costruzioni Cangeri Giuseppe (Leonforte)	Ammessa	
208	co.gen.ap. S.r.l. ( San Cataldo)	Ammessa	
209	c.m.c.srl (Mussomeli)	Ammessa	
210	Ital Costruzioni Group s.r.l. (Caltagirone)	Ammessa	
211	Olmo Costruzioni s.a.s. (Marsala)	Ammessa	
212	Criscenzo Costruzioni s.r.l. (Favara)	Ammessa CON RISERVA	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione su protocollo di legalità di cui al punto 9.7 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
213	Si. Co. Edili. S.r.l. ( Agrigento)	ammessa	
214	Mar. Sal. Costruzioni s.r.l. (Favara)	ammessa	
215	Impresa 3 B (Agrigento)	ammessa	
216	Edilroad s.r.l. (Favara)	ammessa	
217	Agrimpianti s.r.l. (Favara)	ammessa	
218	Aurora s.r.l. (Agrigento)	ammessa	
219	EoteK s.r.l. (Agrigento)	ammessa	
220	GMP Costruzioni s.r.l. (Gela)	ammessa	

Il R.U.P. alle ore 13.00 dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di gara saranno riprese, in seduta pubblica, il 19.05.2021 alle ore 8.30.

Tutti i plichi pervenuti ancora non aperti saranno custoditi presso gli uffici della Direzione V e della loro integrità sarà dato atto all'inizio della prossima seduta.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 13.05.

f.to La collaboratrice sig.ra Balsamo Rosanna

f.to il R.U.P. – arch. Vincenzo Barresi



Oggetto: D.D.G. n. 1821 del 25.07.2016 – PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni. - “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”.

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **358.058,42** di cui:

- ⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **352.096,65**
- ⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €. **5.961,78.**

**CUP: C37H15001100002** Codice C.I.G. **68661069E8**

### **VERBALE N. 5 RIPRESA DI GARA CON PROCEDURA APERTA**

L’Anno duemilaventuno, il giorno 26 del mese di maggio alle ore 8.30 in Castelvetro, presso gli uffici comunali della Direzione Organizzativa V di via della Rosa - primo piano.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 836 del 15.11.2016 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando gara di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto;
- a seguito acquisizione, nel termine utile previsto nel suddetto bando, delle 308 buste contenenti le offerte di gara, sono state effettuate dalla C.U.C. allora operante n. 3 sedute di gara procedendo ad esaminarne n. 90 a livello di documentazione amministrativa;
- detta gara è risultata sospesa da tale organo dal 03 giugno del 2017, come da verbale in atti, e non più ripresa;
- detto organo, per come si evince dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 13.03.2018, adottata per altra fattispecie con i poteri della Giunta Municipale, non è stata più operante dal dicembre 2017;
- a seguito dell’intervenuta quiescenza del R.U.P. con determina n. 61 del 02.10.2019 si è proceduto a nominare nuovo R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire la procedura in esame al fine di poter procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento;
- in relazione a tale intendimento è stato stipulato, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un accordo di collaborazione con il libero Consorzio Comunale di Trapani sottoscritto in data 07.04.2021;
- in dipendenza di tale accordo in data odierna si riprende la procedura di gara secondo quanto previsto in detto accordo, che prevede l’esame della documentazione amministrativa delle rimanenti 218 buste di gara da parte del R.U.P.;
- in relazione alla determina dirigenziale n. 283 del 04.04.2012 il R.U.P., per il predetto esame è collaborato dalla dipendente Signora Balsamo Rosanna;
- al fine di portare allo stesso livello di esame tutte le offerte a suo tempo pervenute si procede con l’esame delle buste a partire dalla numero 91, terminato tale esame si procederà a richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dato il lasso di tempo trascorso, ciò in conformità all’art. 2, comma 3, del precitato accordo;
- in data 27.04.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 91 alla 116 con prosecuzione alla data del 12.05.2021;
- in data 05.05.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 117 alla 142;



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO  
SELINUNTE**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco  
Ufficio R.U.P.  
Determina n. 17 del  
19.07.2019**

- in data 12.05.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 143 alla 180;

- in data 19.05.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 181 alla 220 con prosecuzione alla data odierna;

Si procede quindi all'esame delle documentazione amministrativa delle ditte partecipanti:

<i>prog</i>	<i>Ditta</i>	<i>Amessa/non ammessa</i>	<i>note</i>
221	ZA.RA. S.r.l. (Agrigento)	ammessa	
222	Coestra s.r.l. (Bolognetta)	ammessa	
223	Sorrenti Impianti s.r.l. (Villabate)	ammessa	
224	Cassano s.r.l. (Mazara)	ammessa	
225	La Piana Giuseppe (Mussomeli)	ammessa	
226	MI.CO. Srl	ammessa	
227	GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI Srl	ammessa	
228	CO.ANT. Srl	ammessa	
229	Di Giuseppe Giuseppe Vincenzo	ammessa	
230	CIRO MENOTTI S.c.p.A.	ammessa	
231	CO.FER.Srl	ammessa	
232	BETON Srl	ammessa	
233	CONSORZIO GALILEO	ammessa	
234	CO.MIN.Srl	ammessa	
235	CALLARI COSTRUZIONI Srl	ammessa	
236	M.R. COSTRUZIONI Srl	ammessa	
237	Micover s.r.l. (Castronovo di Sicilia)	ammessa	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione la dichiarazione ex art.80 Dlgs. 50/2016 del Direttore Tecnico di cui al punto 9.10 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara
238	TE.CA. COSTRUZIONI Srl	ammessa	



**CITTÀ DI  
CASTELVETRO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

prog	Ditta	Ammessa/non ammessa	note
239	AN.CO. S.r.l. (Mussomeli)	ammessa	
240	La Gardenia Costruzioni soc. coop. (Mussomeli)	ammessa	
241	SANTA ROSA SOC. COOP	ammessa	
242	G.C. Costruzioni s.r.l. (Mussomeli)	ammessa	
243	ATI - Pia srls (Mussomeli) - Cammarota Vincenzo (Casalvelino)	ammessa	
244	BILLECI IMMOBILIARE Srl	ammessa	
245	RI.CO. Srl	ammessa	
246	IMPRESA GRIMAUDDO Giuseppe	ammessa	
247	PROM. EDIL. Di DI STEDANO GIORGIO	ammessa	
248	F.LLI NASTASI Srl	ammessa	
249	TRUBIA IGNAZIO	ammessa	
250	GRAMIGNA Soc. Coop.	ammessa	L'impresa non ha prodotto correttamente il Passoe di cui al punto 9.2 del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione costituente una corretta versione del Passoe anche nella forma di R.T.I. se impossibilitato a produrlo nella forma prevista per l'avvalimento entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara
251	SPINELLI COSTRUZIONI E ARCHITETTURE Srl	ammessa	
252	IMPRESA EDILZETA Spa	ammessa	
253	TONNINO GIOVANNI BATTISTA	ammessa	
254	GEO PLANTS Srl	ammessa	
255	EDILTECNICA COSTRUZIONI Srl	ammessa	
256	PAM Srl	ammessa	
257	LOVERAL Srl	ammessa	
258	EDIL AURORA STRADE Srl	ammessa	



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

259	APPALTI E NOLEGGI Srl	ammessa	
260	SA.CO. REST.Srl	ammessa	
261	Cartilora Empedoclina Soc. Coop. a r.l.	ammessa	
262	Gruppo Venere Srl	ammessa	
263	Servizi e Appalti di fanara Calogero	ammessa	
264	Lavoro Sud Srl	ammessa	

Il R.U.P. alle ore 13.10 dichiara conclusa la seduta odierna, comunica che le operazioni di gara saranno riprese, in seduta pubblica, il 04/06/2021 alle ore 8.30.

Tutti i plichi pervenuti ancora non aperti saranno custoditi presso gli uffici della Direzione V e della loro integrità sarà dato atto all'inizio della prossima seduta.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 13.15.

f.to La collaboratrice sig.ra Balsamo Rosanna

f.to il R.U.P. – arch. Vincenzo Barresi



Oggetto: D.D.G. n. 1821 del 25.07.2016 – PAC III Fase Misure Anticicliche e Nuove Azioni. - “Riqualificazione urbana a Marinella di Selinunte: Via Marco Polo”.

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **358.058,42** di cui:

- ⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **352.096,65**
- ⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €. **5.961,78.**

**CUP: C37H15001100002** Codice C.I.G. **68661069E8**

### **VERBALE N. 6 RIPRESA DI GARA CON PROCEDURA APERTA**

L’Anno duemilaventuno, il giorno 09 del mese di giugno alle ore 8.30 in Castelvetro, presso gli uffici comunali della Direzione Organizzativa V di via della Rosa - primo piano.

Premesso che:

- con determina a contrarre n. 836 del 15.11.2016 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando gara di evidenza pubblica per l’appalto dei lavori in oggetto;
- a seguito acquisizione, nel termine utile previsto nel suddetto bando, delle 308 buste contenenti le offerte di gara, sono state effettuate dalla C.U.C. allora operante n. 3 sedute di gara procedendo ad esaminarne n. 90 a livello di documentazione amministrativa;
- detta gara è risultata sospesa da tale organo dal 03 giugno del 2017, come da verbale in atti, e non più ripresa;
- detto organo, per come si evince dalla delibera della Commissione Straordinaria n. 44 del 13.03.2018, adottata per altra fattispecie con i poteri della Giunta Municipale, non è stata più operante dal dicembre 2017;
- a seguito dell’intervenuta quiescenza del R.U.P. con determina n. 61 del 02.10.2019 si è proceduto a nominare nuovo R.U.P. l’Arch. Vincenzo Barresi;
- è intenzione dell’Amministrazione Comunale definire la procedura in esame al fine di poter procedere all’esecuzione dell’intervento in argomento;
- in relazione a tale intendimento è stato stipulato, ai sensi dell’art. 37, comma 4, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., un accordo di collaborazione con il libero Consorzio Comunale di Trapani sottoscritto in data 07.04.2021;
- in dipendenza di tale accordo in data odierna si riprende la procedura di gara secondo quanto previsto in detto accordo, che prevede l’esame della documentazione amministrativa delle rimanenti 218 buste di gara da parte del R.U.P.;
- in relazione alla determina dirigenziale n. 283 del 04.04.2012 il R.U.P., per il predetto esame è collaborato dalla dipendente Signora Balsamo Rosanna;
- al fine di portare allo stesso livello di esame tutte le offerte a suo tempo pervenute si procede con l’esame delle buste a partire dalla numero 91, terminato tale esame si procederà a richiedere integrazioni alla documentazione prodotta dato il lasso di tempo trascorso, ciò in conformità all’art. 2, comma 3, del precitato accordo;
- in data 27.04.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 91 alla 116 con prosecuzione alla data del 12.05.2021;
- in data 05.05.2021 si è proceduto con l’esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 117 alla 142;





**CITTÀ DI**  
**CASTELVETRANO**  
**SELINUNTE**

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

- in data 12.05.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 143 alla 180;
- in data 19.05.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 181 alla 220;
- in data 26.05.2021 si è proceduto con l'esame della documentazione amministrativa delle offerte dalla 221 alla 264 con prosecuzione alla data odierna;

Si procede quindi all'esame delle documentazione amministrativa delle ditte partecipanti:

progr	Ditta	Ammissa/non ammissa	note
265	B.M. Costruzioni Srl	Ammissa	
266	La Valle Vincenzo	Ammissa	
267	Donato Antonino Tindaro	Ammissa	
268	Parrino Gaetano Antonino	Ammissa	
269	M.E.GAS Srl	Ammissa	
270	INDEDIL srl	Ammissa	
271	I.G.C. SpA	Ammissa	
272	Sicil Tecno Plus Srl	Ammissa	
273	COSPIN Srl Unipersonale	Ammissa	
274	CONSORZIOSTABILE s.p.a.	Ammissa	
275	ELCAL Srl	Ammissa	
276	SPARTACUS SOC. COOP.	Ammissa	
277	ITALIAIMPIANTI Soc. Coop.	Ammissa	
278	CINQUEMANI GIANPEPPINO	Ammissa	
279	IMPREFAR Srl	Ammissa	
280	RE.CO.IM s.r.l.	Ammissa	
281	DL COSTRUZIONI Srl	Ammissa	
282	Vivai del Sole di Zizzo Giulia	Ammissa con riserva	L'impresa in varie parti della documentazione e anche nel contratto di avvalimento ha dichiarato il possesso di una categoria inesatta.



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

			Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
283	PRESTI Srl	Ammessa	
284	F.LLI BONANNO COSTRUZIONI Srl	Ammessa	
285	EDIL MED Costruzioni Soc. Coop.	Ammessa	
286	COSTRUZIONI Srl	Ammessa	
287	ARCOBALENO srl	Ammessa	
288	SOTER s.r.l.	Ammessa	
289	IMPRESA S.T.E.C. COSTRUZIONE S.R.L.	Ammessa	
290	ANZA' FRANCESCO	Ammessa	
291	G.P. COSTRUZIONI del Geom. Giuseppe PROIETTO & C Sas	Ammessa	
292	ISOR COSTRUZIONI S.R.L.	Ammessa	
293	GRESY APPALTI srl	Ammessa	
294	COGESP SRL	Ammessa	
295	RIGGI GIUSEPPE	Ammessa	
296	A.M.G. COSTRUZIONE	Ammessa	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione dei mutamenti societari di cui al punto 9.4.c del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara
297 Plico integrativo del 167	I.CO.SER. Srl	Ammessa con riserva	L'impresa con l'integrazione relativa al protocollo di legalità di cui al punto 9.7 del disciplinare di gara ha adempiuto in parte alla carenza documentale riscontrata nel plico 167 e quindi rimane confermata l'assenza della dichiarazione di accettazione del bando e capitolato di cui al 9.10 del disciplinare. Il R.U.P. conferma l'ammissione con riserva dell'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di



**CITTÀ DI  
CASTELVETRANO**  
SELINUNTE

*Libero Consorzio Comunale di Trapani*

Palazzo Pignatelli – piazza Umberto I n.5  
91022 Castelvetro (TP) – tel. 0924909250

**Staff Sindaco**  
**Ufficio R.U.P.**  
**Determina n. 17 del**  
**19.07.2019**

			€. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
298	SAN FRANCESCO S.R.L.	Non ammessa	L'impresa non ha prodotto prova del pagamento del contributo ANAC come previsto dal punto 9.6 del Disciplinare che comporta l'esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 4 c.2 della Deliberazione dell'ANAC del 15.02.2010.
299	I.C.E.S. srl	Ammessa con riserva	L'impresa non ha prodotto la dichiarazione di soggetti cessati, mutamenti societari e accettazione bando e capitolato di cui ai punti 5.1- 9.4.b e 9.4.c del disciplinare di gara. Il R.U.P. ammette con riserva l'operatore economico e procederà a richiedere, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.lgs. 50/2016 la relativa integrazione entro 10 giorni dalla richiesta onerando il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria di €. 358,06 per come previsto a pag. 6 del Disciplinare di gara.
300	CANNINO SALVATORE	Ammessa	
301	A.G.R. srl	Ammessa	
302	CO.CI.P. snc	Ammessa	
303	CEDIT SRL	Ammessa	
304	COREPP s.r.l. (Favara)	Ammessa	
305	Consorzio Stabile GPT scarl (Milano)	Ammessa	
306	ATI - House Service s.a.s (Alcamo) - SOLE soc. coop (Alcamo)	Ammessa	
307	L.E.S. di Rubino & Andrea Genna	Ammessa	
308	ATI - Tecnico Edil Project s.r.l (Mussomeli) Di Maria Pietro (Mussomeli)	Ammessa	

Il R.U.P. alle ore 13.55 dichiara conclusa la seduta odierna avendo constatato che è stato terminato l'esame della documentazione amministrativa di tutte le 308 ditte partecipanti.

Si procederà quindi ad effettuare le successive fasi previste dal Disciplinare di gara e dall'accordo di collaborazione.

Tutti i plichi pervenuti ancora non aperti saranno custoditi presso gli uffici della Direzione V.

Delle odierne operazioni si è redatto il presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto alle ore 14.05.

f.to La collaboratrice sig.ra Balsamo Rosanna

f.to il R.U.P. – arch. Vincenzo Barresi