



Città di Castelvetro

Selinunte

DIREZIONE V " Lavori Pubblici"

AVVISO PROSECUZIONE SELEZIONE PROFESSIONISTA IN II SEDUTA

OGGETTO: F.S.C. 2014-2020. Patto per il sud Linea 1b.2 interventi sui beni culturali storico-artistici di culto. D.D.G. 1571 Del 20/06/2018. Intervento: "recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° stralcio funzionale, (CUP C34H15001500006 - codice Caronte SI_1_17132 – CIG: Z572AFE5E9).

– **affidamento servizio di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, certificato regolare esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.**

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE

PREMESSO che:

- la chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte è oggetto di apposito finanziamento del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di cui al D.D.G. N. 1571 del 20.06.2018 per l'esecuzione dei lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche, che autorizza altresì alla celebrazione della gara e quindi all'esecuzione dei lavori;
- ad oggi la gara è stata espletata ed è stato preso atto delle risultanze di gara con determina della Direzione Organizzativa V n. 32 del 27.05.2019;
- in seguito alle verifiche di rito si procederà all'aggiudicazione definitiva dei lavori, alla stipula del contratto e quindi alla esecuzione degli stessi;
- per i fini di cui sopra l'Amministrazione Comunale deve procedere al conferimento dell'incarico di Direzione dei lavori misure, contabilità, certificato regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- lo schema di cui al presente avviso è stato approvato con determina n. 105 del 03.12.2019 di questa Direzione Organizzativa;
- la presente procedura, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i., è stata avviata con determinazione del n.117 del 17.06.2020 (determina a contrarre) attraverso RdO sul MePA e comunicando tramite l'avviso pubblico, discendente dal suddetto schema, che l'inizio dell'esame delle offerte pervenute sarebbe stato il 28.07.2020 alle ore 10,00;
- alla suddetta data è stata verificata la presenza di offerte sul MePA;
- con avviso pubblicato in data 28.07.2020 è stato reso noto che si sarebbe proceduto alla verifica della documentazione amministrativa afferente le offerte presenti sul MePA. in data 05.08.2020;
- con ulteriore avviso pubblicato in data 04.08.2020 è stato reso noto che si sarebbe proceduto alla verifica della documentazione amministrativa afferente le offerte presenti sul MePA. in data 26.08.2020;
- in relazione ad approfondimenti, ritenuti necessari, che l'ente ha in corso di esecuzione sulla procedura seguita una verifica e quindi si reputa opportuno un rinvio dell'inizio dell'esame della documentazione amministrativa;
- in relazione a tale contesto

RENDE NOTO

le operazioni della gara di cui in oggetto, che dovevano proseguire in data 05/08/2020, già rinviate a mercoledì 26/08/2020, sono ulteriormente rinviate al **07.09.2020** alle ore **9.00** per la verifica della documentazione amministrativa.

Castelvetro, **21.08.2020**

Il Responsabile Unico del Procedimento

F.TO Arch. Vincenzo Barresi

Il Responsabile della V Direzione

F.TO Geom. Alessandro Graziano