



Città di Castelvetro

Selinunte

V Direzione Organizzativa

Lavori Pubblici

AVVISO PROSECUZIONE SELEZIONE PROFESSIONISTA IN II SEDUTA

OGGETTO: F.S.C. 2014-2020. Patto per il sud Linea 1b.2 interventi sui beni culturali storico-artistici di culto. D.D.G. 1571 Del 20/06/2018. Intervento: “recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche della chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte - 1° stralcio funzionale, (CUP C34H15001500006 - codice Caronte SI_1_17132 – CIG: Z572AFE5E9).
– **affidamento servizio di Direzione dei Lavori, misure e contabilità, certificato regolare esecuzione e Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione.**

IL RESPONSABILE DELLA V DIREZIONE

PREMESSO che:

- la chiesa Sacro Cuore di Maria con annessa casa canonica sita in Marinella di Selinunte è oggetto di apposito finanziamento del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti di cui al D.D.G. N. 1571 del 20.06.2018 per l'esecuzione dei lavori di recupero con ampliamento, adeguamento igienico sanitario, adeguamento impianti ed abbattimento barriere architettoniche, che autorizza altresì alla celebrazione della gara e quindi all'esecuzione dei lavori;
- per i fini di cui sopra l'Amministrazione Comunale doveva procedere al conferimento dell'incarico di Direzione dei lavori misure, contabilità, certificato regolare esecuzione e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione;
- lo schema di cui al presente avviso è stato approvato con determina n. 105 del 03.12.2019 di questa Direzione Organizzativa;
- che in data 08/07/2020 è stata avviata la procedura di gara su Mepa mediante RdO n. 2604081 con presentazione delle offerte entro le ore 23:59 del 26/07/2020;
- la presente procedura, ai sensi dell'art. 32 comma 2 del D.Lgs n 50/2016 e s.m.i., è stata avviata con determinazione del n.117 del 17.06.2020 (determina a contrarre) attraverso RdO sul MePA e comunicando tramite l'avviso pubblico, discendente dal suddetto schema, che l'inizio dell'esame delle offerte pervenute sarebbe stato il 28.07.2020 alle ore 10,00;

Visto il verbale di gara del 28/07/2020, dal quale si evince che n. 46 professionisti hanno inoltrato offerte entro la scadenza e le operazioni successive dovevano continuare il 05/08/2020 alle ore 11:00;

Che con avviso del 04/09/2020 le operazioni sono state rinviate al 26/08/2020;

Che con avviso del 26/08/2020 la continuazione della gara è stata rinviata al 07/09/2020;

Che con avviso del 10/09/2020 è stata ulteriormente rinviata al 22/09/2020;

In relazione ad approfondimenti, ritenuti necessari, che l'ente vuole effettuare sulla procedura seguita la suddetta verifica della documentazione amministrativa si reputa opportuno un rinvio;

Per quanto sopra,

RENDE NOTO

che le operazioni della gara di cui in oggetto iniziati in data 28/07/2020, che dovevano proseguire in data odierna, sono rinviate a **Martedì 06/10/2020 alle ore 10:00** per la verifica della documentazione amministrativa.

Castelvetro, 22/09/2020

Il Responsabile della V Direzione
F/to Geom. Alessandro Graziano