



Città di Castelvetro

Selinunte

VI DIREZIONE ORGANIZZATIVA – "SERVIZI A RETE E AMBIENTALI"

Via della Rosa, 1 -- 91022 Castelvetro (TP)

OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento e messa in sicurezza della viabilità comunale con interventi atti a favorire la mobilità sostenibile della via Giovan Battista Ferrigno. Legge 27 dicembre 2019 n. 160.
CUP: C37H22001750001
CIG: 93515073B4

VERBALE N. 2 PROCEDURA MEPA RDO N. 3142216

L'anno **Due milaventidue** il giorno **Diciassette** del mese di **Agosto** (17.08.2022), alle ore 9:35, presso i locali della VI Direzione Organizzativa – "Servizi a Rete e Ambientali" del Comune siti in Via della Rosa n. 1, La commissione con i dipendenti come di seguito individuati:

- Dott. Vincenzo Caime – Responsabile della VI Direzione – presidente;
- Geom. Giuseppe Aggiato – Dipendente della VI Direzione – componente;
- Dott.ssa Caterina Ferro – Dipendente della VI Direzione – segretario verbalizzante.

Il Presidente constatato il numero degli intervenuti rende valida la seduta dichiara aperta la stessa.

Comunica che l'odierna seduta è stata stabilita a conclusione della precedente del 16.08.2022 il cui verbale è reso pubblico sul sito del Comune di Castelvetro, all'indirizzo <http://www.castelvetranoselinunte.gov> nell'apposito spazio dedicato con accesso direttamente dalla home page.

Il Presidente, in esecuzione a quanto previsto nel precedente verbale, da atto di procedere all'esame della offerte economiche.

Si riportano le risultanze in tabella (i dati nei campi si rilevano dai dettami della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti):

N.	Impresa	Sede legale e partita iva	Pec.	Ribasso	note
1	Amato Costruzioni s.r.l.	SS113 Km 322+80 – c.da Molinello – Alcamo (TP) – P.iva 02236990814	amatocostruzioni@legalmail.it	26,767 %	
2	Cassano S.r.l.	Via Quattrocchi n. 8 – Mazara del vallo – P.iva 02345010819	geom.cassano@pec.it		Nel sistema alla sezione "offerte economiche" è stata caricata un documento relativo alla RDO n. 3148149 relativo all'appalto relativo ai "Lavori aggiuntivi per il miglioramento delle opere di completamento del recupero ed allestimento museale della Torre Saracena ubicata nella riserva delle saline di Paceco – Località Nubia"
3	Grafalo s.r.l.	Via Ugo La Malfa n. 68 – Santa Ninfa (TP) – P.iva 02611210812	grafalo@pec.it	7,652%	
5	VI.BA. s.r.l.	Via G. De Carlis n. 13 – Alcamo (TP) – P.iva 01868800812	vi.ba.srl@pec.it		La ditta nel documento rilevato nel sistema relativo alla offerta economica non formula alcuna offerta

Sulla base delle evidenze riportate nella tabella si aggiudica la gara in via provvisoria all'impresa "**AMATO COSTRUZIONI S.R.L.**", con sede in **Alcamo (TP), SS 113 Km. 322+80, c.da Molinello – P.iva 02236990814, che ha offerto il ribasso d'asta del 26,767%.**

Ultimate le operazioni sopra descritte il Presidente dispone la comunicazione dell'esito di gara all'impresa sopra richiamata inviando per il tramite del portale ME.P.A. i verbali a tutti i partecipanti alla procedura (tramite l'RDO)

Si dispone, altresì, la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente nonché sul sito internet del Comune di Castelvetro all'indirizzo www.castelvetranoselinunte.gov.it, sezione avvisi con accesso libero dall'apposita sezione del portale.

L'aggiudicazione, così come risultante dal presente verbale di gara, è meramente provvisoria e subordinata agli accertamenti di legge ed alla approvazione del verbale stesso da parte della stazione appaltante.

In ogni caso l'aggiudicazione definitiva diverrà efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale.

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto alle ore 10:30 ,come segue:

La Commissione:

f.to Dott. Vincenzo Caime (presidente)

f.to Geom. Giuseppe Aggiato (componente)

f.to Dott.ssa Caterina Ferro (segretario verbalizzante)