

---

**SERVIZI FINANZIARI E CONTABILI**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, appone il visto di regolarità contabile.  
Castelvetro, li 15.06.2023

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Andrea Antonino Di Como

---

**PUBBLICAZIONE**

Copia del presente provvedimento è stato pubblicato all'Albo Pretorio dal **16.06.2023 al 01.07.2023**  
e così per giorni 15 consecutivi.

Registro pubblicazioni n. **2041/2023**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

---

---

Copia conforme all'originale  
Castelvetro li



## Città di Castelvetrano

*Selinunte*

### IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA

#### DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE n.170 del 15.06.2023

OGGETTO	DETERMINA A CONTRARRE ex art. 32 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. relativa all'individuazione dell'operatore economico cui affidare i lavori relativi all'esecuzione di indagini geognostiche e l'installazione di strumentazione di monitoraggio nell'ambito della progettazione degli interventi urgenti presso il depuratore comunale in località Marinella di Selinunte. CIG: ZEC3B91296
---------	--

UFFICIO DELIBERE \_\_\_\_\_

N° Ord	TRASMESSO AI SEGUENTI UFFICI	DATA	FIRMA PER CONSEGNA
1.	SINDACO		<a href="mailto:sindaco@comune.castelvetrano.tp.it">sindaco@comune.castelvetrano.tp.it</a>
2.	DIREZIONE ORGANIZZATIVA VII		<a href="mailto:adicomo@comune.castelvetrano.tp.it">adicomo@comune.castelvetrano.tp.it</a>
3.	ALBO PRETORIO		<a href="mailto:messi@comune.castelvetrano.tp.it">messi@comune.castelvetrano.tp.it</a>
4.	PUBBLIC. PORTALE ON LINE		<a href="mailto:ufficiopubblicazione@comune.castelvetrano.tp.it">ufficiopubblicazione@comune.castelvetrano.tp.it</a>
5.	DIREZIONE ORGANIZZATIVA V		<a href="mailto:vcaime@comune.castelvetrano.tp.it">vcaime@comune.castelvetrano.tp.it</a>
6.	GEOCIMA s.a.s.		<a href="mailto:geocimasnc@tiscali.it">geocimasnc@tiscali.it</a>

Acc. N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
Assunto impegno n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ -missione \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Cap P.E.G. n. \_\_\_\_\_  
Fondo risultante €. \_\_\_\_\_  
Imp. Precedente € \_\_\_\_\_ impegno attuale €. \_\_\_\_\_  
Disponibilità Residua €. \_\_\_\_\_

Il Responsabile

## **L RESPONSABILE DELLA IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA**

*Ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, dell'art. 5 della L.R. 10/91 del Regolamento Comunale di organizzazione e delle norme per la prevenzione della corruzione e delle illegalità, propone l'adozione della seguente determinazione, di cui ne attesta la regolarità e la correttezza del procedimento svolto per il profilo di propria competenza, attestando, contestualmente, l'insussistenza di conflitto di interessi:*

### **Premesso che:**

- Con disciplinare d'incarico sottoscritto il 14/03/2023 tra l'Ente e l'Ing. Giuseppe Genovese con studio in Via Florestano Pepe, 6 – Palermo, è stato regolamentato il rapporto professionale inerente la fattibilità, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori degli interventi urgenti delle opere provvisoriale necessari per la mitigazione delle attuali condizioni di rischio per la sicurezza del personale preposto alla manutenzione e gestione dell'impianto e degli interventi necessari per il ripristino degli elementi danneggiati e/o con funzionalità compromessa a causa dei fenomeni franosi che hanno coinvolto l'impianto;
- Sulla scorta di tale disciplinare nell'ambito delle attività di cui all'incarico, il predetto professionista ha prodotto per l'esecuzione delle indagini geognostiche necessarie la seguente documentazione:
  - 1) Elenco prezzi,
  - 2) Computo metrico,
  - 3) Capitolato speciale d'appalto;
- l'importo di cui alla predetta documentazione è pari ad € 31.122,74 al netto dell'Iva al 22% per € 6.847,00 e quindi per un importo complessivo di € 37.969,74
- in relazione al suddetto importo e stante l'esigenza di provvedere con urgenza, per quanto rappresentato nella delibera di G.M. n.9 del 13/01/2023 relativa all'argomento, è stata eseguita una ricerca di mercato tra gli operatori iscritti alla CCIAA per le tipologie di lavorazioni da eseguire corrispondenti alla Categoria OS20-B – indagini Geognostiche di cui all'allegato A al DPR 207/2010;
- dalla ricerca di mercato è scaturito che la ditta Geocima s.a.s. con sede a Palermo in Via Borremans n°36 - P.Iva 04405870827, in possesso della qualifica richiesta, si è resa disponibile all'esecuzione delle lavorazioni quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto prima citato, per un importo di € 31.122,74 ribassato dal 4% e quindi pari ad € 29.877,83 e cioè secondo offerta acquisita al prot. gen. n. 29371 del 29/05/2023;

**RILEVATO** che il Quadro Economico presuntivo dell'intervento datato 02.02.2023 riporta un ammontare di prestazioni relativi ai servizi di ingegneria predetti e ai lavori relativi alle indagini geognostiche studi geognostici pari ad € 70.312,43;

**RILEVATO** che tale importo compreso gli oneri previdenziali ed IVA così come aggiornati e computati dal predetto professionista oggi ammontano ad € 94.175,01 con una differenza rispetto a quanto riportato nel quadro economico predetto di € 23.862,58;

**RILEVATO** che tali somme, come già eseguito con la determina n. 28 del 03.02.2023, possono essere gravate sul finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 16.06.2022, previa anticipazione dell'ente;

### **VISTI:**

- il Testo Unico degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.lgs 50 del 18.04.2016 e ss.mm.ii.;
- la Legge 120/2020 e ss.mm.ii.;
- le linee guida ANAC n. Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

**Rilevato** che l'intervento è previsto nel Piano Triennale OO.PP. approvato nell'ambito del DUP con Delibera di Consiglio Comunale n. 79 del 20/12/2022;

**Rilevato** che il bilancio di previsione è stato approvato con delibera n. 80 del 21.12.2022;

**ACCERTATA** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n°174/2012;

**VISTO** il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**VISTA** la determina sindacale n. 7 del 31.01.2023 di nomina dei responsabili delle Direzioni Organizzativa dell'ente;

### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni in premessa esposte:

**VARIARE** il quadro economico di progetto secondo quanto superiormente considerato;

**PRENDERE ATTO** che le somme necessarie per i servizi di ingegneria predetti e per le lavorazioni di cui alle indagini geognostiche attinenti ammontano ad € 94.175,01 e quindi per un importo superiore di € 23.862,58 superiore a quello oggetto di anticipazione di cui alla determina n. 28 del 03.02.2023 che era di € 70.312,43;

**INCARICARE** la ditta GEOCIMA s.a.s. dei lavori relativi alle indagini geognostiche inerenti gli interventi urgenti all'impianto di depurazione di Marinella di Selinunte via Del Cantone relativi alle opere provvisorie come in premessa citate per l'importo di € 36.450,95 IVA compresa;

**DARE ATTO** che l'ulteriore somma di € 23.862,58, viene anticipata dall'Ente e che tale somma verrà recuperata a seguito erogazioni effettuate dal Dipartimento regionale competente a valere sul finanziamento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 16.06.2022 che prevede l'utilizzo delle risorse presenti nel capitolo 214920 del bilancio della Regione.

**DA ATTO** che la presente determinazione è stata redatta seguendo la scheda di cui all'allegato "A" del Piano di Auditing 2022/2024;

Il Responsabile della IV Direzione Organizzativa  
F.to Arch. Vincenzo Barresi