



Città di Castelvetro

IV DIREZIONE ORGANIZZATIVA

“Lavori Pubblici, Espropriazioni e Patrimonio - Protezione Civile”

Oggetto: D.D.G. n.2110 del 25/07/2022 – PO FESR 2014/2020 – Agenda Urbana della Sicilia Occidentale Azione 4.6.4 - “Piste Ciclabili – Collegamento Triscina con Parco Archeologico di Selinunte – Comune di Castelvetro”

CUP: C39J20000220006

Codice Caronte SI_1_28690

Valore complessivo del contratto, IVA esclusa, €. **795.789,04** di cui:

⇒ Importo a base di gara, soggetto a ribasso d’asta, €. **753.154,49**

⇒ Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, €.**42.634,55**

Categoria Prevalente: OG 3 –Classifica III, di cui all’art.61 del D.P.R. 207 del 05.10.2010 e dell’ancora vigente art.216, comma 14, del D.Lgs.50/2016 .

Codice C.I.G. 9422944B5F

VERBALE n.3 R.d.O. n. 3210272

Premesso che:

- con determina a contrarre n.190 del 25/11/2022 è stata indetta la gara ed approvato il relativo bando di gara per l’appalto dei lavori in oggetto, pubblicato nella G.U.R.S. n.46, Parte II e III, del 18.11.2022;
- con Verbale n.1 del 19/12/2022 si sono aperte le procedure di gara con l’esame delle documentazioni caricate sul MEPA, come predisposta dalla RdO n.3210272;
- con Verbale n.2 del 20/02/2023, a seguito soccorso istruttorio avanzato in data 14/02/2023 su 16 operatori economici, si è proceduto all’esame delle documentazioni integrate e constatato la posizione di quegli operatori che non hanno fornito la documentazione richiesta. Da ciò sono risultate **n.8 ditte ammesse ed n.8 ditte non ammesse**;

Pertanto:

L’anno Duemilaventitre, il giorno 03 del mese di Marzo alle ore 10:30 in Castelvetro, negli Uffici comunali della IV Direzione Organizzativa di Via della Rosa- primo piano sono presenti:

- Arch. Vincenzo Barresi, in qualità di R.U.P. dei lavori e Responsabile della IV D.O.;
- Geom. Giuseppe Clemente, collaboratore del RUP;
- Geom. Nadia Frazzetta, testimone;

si procede all’individuazione dell’Operatore economico cui affidare i lavori che ha offerto il ribasso percentuale più prossimo per difetto alla soglia di anomalia calcolata, ai sensi dell’art.97, comma 2, in presenza di un numero di offerte superiori a 15.

A seguito dell’esame delle offerte economiche e l’ammissibilità delle stesse relative alle 132 ditte rimaste in gara, che qui di seguito si riportano con i ribassi a fianco segnati, si è proceduto al calcolo della predetta soglia come da tabella che segue:

NUM. D'ORD.	NUMERO PLICO	DENOMINAZIONE	RIBASSO	NUMERAZIONE	SCARTI %
1		C.S.T. COSTRUZIONI SRL	31,20	1	OFFERTE DI MAGGIOR RIBASSO
2		CO.MIN. SRL	31,15	2	
3		FALCO COSTRUZIONI SRL	31,00	3	
4		CAPOBIANCO GIUSEPPE	30,99	4	
5		CO.AG. SRL	30,99	4	
6		CONS STABILE GECO SCARL	30,99	4	
7		DAMAR COSTRUZIONI SRL	30,99	4	
8		AN.SA. SRL	30,98	5	
9		CARTILORA EMPEDOCLINA SOC.COOP. ARL	30,98	5	
10		SAVATTERI COSTRUZIONI	30,98	5	
11		EREDI MAROTTA SALVATORE di Marotta Calogero Giosuè & C SAS	30,97	6	
12		P.F. COSTRUZIONI MODERNE SRL	30,97	6	
13		S.L. INFRASTRUTTURE SRL	30,97	6	
14		CONSORZIO STABILE CANTIERE ITALIA	30,96	7	
15		IMPIGER SRL	30,96	7	
16		ALMA GROUP SRL	30,95	8	
17		CONS STABILE CONTRAT SCARL e IMPRESAM	30,95	8	
18		MESSINA COSTRUZIONI	30,95	8	
19		RESTIVO COSTRUZIONI SRL	30,95	8	
20		S.M. SRL	30,95	8	
21		C.S. COSTRUZIONI SRL	30,94	9	
22		CONOR SRL	30,94	9	
23		COREPP SRL	30,94	9	
24		IMPEREDIL SRL	30,94	9	
25		IMPRESA BONOMO GERO	30,94	9	

26	IMPRESGAR SRL	30,94	9
27	MARINO ROSARIO	30,94	9
28	SA.CO.REST SRL	30,94	9
29	SORCE COSTRUZIONI SRL	30,94	9
30	VLG SRL SEMPLIFICATA	30,94	9
31	APPALTI TINAGLIA SRL	30,93	10
32	COS.IT SRL	30,93	10
33	COSTRUZIONI GENERALI MAZZEO SRL	30,93	10
34	D.A. COSTRUZIONI E SERVIZI	30,93	10
35	DSM GROUP SRL	30,93	10
36	DST EDIL SRL	30,93	10
37	MC SRL	30,93	10
38	MOBA SRL	30,93	10
39	MONDELLO COSTRUZIONI SRL	30,93	10
40	S.C.M. COSTRUZIONI SRL	30,93	10
41	C.G.C. SRL	30,92	11
42	CO.GE.MA. SRL	30,92	11
43	FENIX CONSORZIO STABILE SCARL	30,92	11
44	GERILENIA SRL	30,92	11
45	ITALCOSTRUZIONI SRL	30,92	11
46	L.E.S. LAVORI EDILI STRADALI di ALESSANDRO GENNA & C SNC	30,92	11
47	VI.BA. SRL	30,92	11
48	BELLIA SALVATORE	30,91	12
49	CO.ANT. SRL	30,91	12
50	CONS. STABILE ANGEDIL SOCIETA' CONSORTILE ARL	30,91	12
51	F.I.D. SOCIETA' COOPERATIVA	30,91	12
52	G.C. COSTRUZIONI SRL	30,91	12
53	P.I.C.A. SRL	30,91	12

54	AZZURRA COSTRUZIONI SRL	30,90
55	BETON MIX SRL	30,90
56	EMMA LAVORI COOP SOC COOP ARL	30,90
57	M.E.GAS. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	30,90
58	GFA COSTRUZIONI SRL	30,89
59	ICPA SRL	30,89
60	PROGRESSO GROUP SRL	30,89
61	SION SRL	30,89
62	BCS COSTRUZIONI SRL	30,88
63	ITACA SOC. COOP.	30,88
64	KALOS GROUP	30,88
65	SICIL TECNO PLUS SRL	30,88
66	IMPRESA PAPPALARDO FRANCESCO	30,87
67	MESSINA NOLEGGI SRL	30,87
68	EUROINFRASTRUTTURE SRL	30,86
69	GEN COSTRUZIONI	30,85
70	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	30,85
71	CO.E.PE. SRL	30,84
72	D'ALBERTI GIUSEPPE	30,84
73	EDIL VINCENT SRL	30,84
74	PALAZZOLO COSTRUZIONI srl	30,84
75	S.V. GROUP SRL	30,84
76	AN.CO SRL	30,83
77	ATI PARISI E PCS	30,83
78	C.M.C. SRL	30,83
79	IG COSTRUZIONI SRL	30,83
80	S.C.S. COSTRUZIONI EDILI SRL	30,83
81	VOTI ANTONIO	30,83

OFFERTE RIMASTE IN GARA

1	0,1321
2	0,1321
3	0,1321
4	0,1321
5	0,1221
6	0,1221
7	0,1221
8	0,1221
9	0,1121
10	0,1121
11	0,1121
12	0,1121
13	0,1021
14	0,1021
15	0,0921
16	0,0821
17	0,0821
18	0,0721
19	0,0721
20	0,0721
21	0,0721
22	0,0721
23	0,0621
24	0,0621
25	0,0621
26	0,0621
27	0,0621
28	0,0621

SCARTI POSITIVI

82	IMP. INDIVIDUALE NIGRELLI SEBASTIANO	30,82	29	0,0521	
83	GIADA COSTRUZIONI	30,81	30	0,0421	
84	LOVERAL SRL	30,81	31	0,0421	
85	OPERA APPALTI SRL	30,81	32	0,0421	
86	CHIANETTA GROUP SRL	30,79	33	0,0221	
87	CONS STABILE SANTA CHIARA SOCIETA' CONSORTILE ARL e AURORA SRL	30,79	34	0,0221	
88	GEO.MAR. SRL e INGEGNERIA E COSTRUZIONI	30,79	35	0,0221	
89	VICA SRL	30,79	36	0,0221	
90	CARGROUP SRL	30,77	37	0,0021	
91	SI.CO.EDILI SRL	30,77	38	0,0021	
92	NUOVI LAVORI SRL	30,75	39	-0,0179	SCARTI NEGATIVI
93	EL.DA.COSTRUZIONI SRL	30,74	40	-0,0279	
94	TORSTEN COSTRUZIONI	30,73	41	-0,0379	
95	CO.GE.MA.LA. SRL	30,72	42	-0,0479	
96	EDIL S.E.P. SOC.COOP. E FAREDIL SRL	30,71	43	-0,0579	
97	MACOS SOCIETA' COOPERATIVA	30,71	44	-0,0579	
98	ELIFLORI SRL	30,69	45	-0,0779	
99	ICM & ENGINEERING SRL	30,66	46	-0,1079	
100	GRESY APPALTI SRL	30,64	47	-0,1279	
101	DL COSTRUZIONI SRL	30,63	48	-0,1379	
102	FRUSTIERI COSTRUZIONI	30,54	49	-0,2279	
103	CONS JONICO SCARL	30,48	50	-0,2879	
104	PUGLIESI COSTRUZIONI SRL E SOLESOCIETA' COOPERATIVA	30,28	51	-0,4879	
105	IMPRESA COSTRUZIONI ANTINORO VINCENZO	30,19	52	-0,5779	
106	LUICAN GROUP SRL	30,12	53	-0,6479	
107	SOGEA SRL	29,73	1	OFFERTE DI MINOR RIBASSO	
108	SOFIA COSTRUZIONI SRL	29,10	2		

109	SANTA FORTUNATA COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	29,07	3	
110	GEODESIA SRL	28,97	4	
111	CONSORZIO STABILE VENTIMAGGIO SOCIETA' CONSORTILE ARL	27,87	5	
112	SICILIANA EDILE SRL	27,22	6	
113	IMPIANTI E ASFALTI SRL	25,52	7	
114	FEGOTTO COSTRUZIONI SRL	24,24	8	
115	AGOSTARO ROSARIO S.R.L.	24,12	9	
116	APPALTI E NOLEGGI SRL	22,34	10	
117	MARINO ANTONIO	19,79	11	
118	QUADRIFOGLIO GROUP SRL	13,55	12	
	Somma dei ribassi rimasti in gara	1630,70		
	media artmetica (M)		30,7679	
	somma degli scarti	2,93		
	scarto medio (S)		0,0771	
	determinazione della soglia di anomalia			30,8450

Decremento - art. 97 c.2 lett d)

(D)=(7*0)/100

0,00

SOGLIA DI ANOMALIA

(M+S+D)

30,8450

A seguito esame delle offerte economiche , quindi, secondo l'impostazione del ME.PA. nei modi e termini previsti dall'art.97, comma d), del D.Lgs.n.50/2016, si è stabilito che la soglia di anomalia calcolata è di (M+S+D) 30,8450%.

In relazione alla predetta soglia pari al 30,8450% si è constatato che le n.5 ditte:

CO.E.PE. s.r.l.

D'ALBERTI Giuseppe

EDIL VINCENT s.r.l.

PALAZZOLO COSTRUZIONI s.r.l.

S.V. GROUP s.r.l.

hanno presentato un identico ribasso percentuale pari al 30,84% valore più prossimo per difetto alla soglia di anomalia. Pertanto dovendo individuare un operatore economico tra di predetti 5 si è comunicato, tramite ME.PA., che in data odierna alle ore 10:30 si sarebbe proceduto al sorteggio tra i 5 operatori economici.

Il Responsabile della Direzione, pertanto, costituisce n.5 bigliettini identici, in forma e del medesimo colore che sono conservati agli atti di ufficio, e si procede a piegarli in quattro e posizionarli in scatola appositamente predisposta.

Viene, quindi, eseguito il prelievo dei cinque bigliettini da una persona presente, in questa sede comunale scelta a caso dal predetto Responsabile .

L'ordine di prelievo è il seguente:

I° sorteggiato: **PALAZZOLO COSTRUZIONI**

II° sorteggiato: **EDIL VINCENT srl**

Dando lettura anche dei rimanenti bigliettini.

Stante le superiori risultanze si procede all'aggiudicazione provvisoria della gara dei lavori di : "Piste Ciclabili – Collegamento Triscina con Parco Archeologico di Selinunte – Comune di Castelvetrano"– PO FESR 2014/2020 – Agenda Urbana della Sicilia Occidentale Azione 4.6.4 - D.D.G. n. 2110 del 25/07/2022 - CUP: C39J20000220006 Codice Caronte SI_1_28690 alla Impresa: **PALAZZOLO COSTRUZIONI srl, Via P.pe Castelnuovo 5 - Partinico (PA) Partita IVA C.F.: 03897780825 email: palazzolocostruzioni@pec.it** che avendo offerto il ribasso d'asta del 30,84% sull'importo posto a base d'asta di €. 753.154,49 **si aggiudica provvisoriamente i lavori per l'importo di €.520.881,65, oltre oneri per la sicurezza di €.42.634,55 e quindi per l'importo complessivo di €.563.516,20.**

Letto, confermato e sottoscritto

Responsabile della IV D.O.

Arch. Vincenzo Barresi

Geom. Giuseppe Clemente _____

Geom. Nadia Frazzetta _____